

关于仁寿县人民医院发热门诊及第二住院大楼建设项目门窗制作安装单位采购项目终止公告

至各投标供应商：

因方案调整原因，仁寿县人民医院发热门诊及第二住院大楼建设项目门窗制作安装单位采购项目（项目编号：RSGQCG2026198）现终止本次电子竞价采购。待方案完善后，将另行发布采购公告，请各潜在供应商持续关注平台通知。

由此给各投标供应商带来的不便敬请谅解！

仁寿县鑫城建设开发有限责任公司

2026年7月2日

